DIS NISKOGRADNJA DOO
BROJ 64-0-0/23
DATUM 12.09.2023. GOD.
VALJEVO

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
broj 63.23

Zaključen u Somboru, dana 12.09.2023. godine, između:

1. Electrogroup ITS DOO Sombor, Kosovska 48, Sombor, PIB: 112882985, matični broj: 21760072, koje zastupa direktor Gojko Vlaški, kao izvođač radova (u daljem tekstu: Izvođač)
i
2. DIS Niskogradnja DOO Valjevo, Justina Popovića 19, Gornja Grabovica, Valjevo, PIB: 101902692, matični broj: 06599303, koje zastupa direktor Saša Pavlović, kao naručilac radova (u daljem tekstu: Naručilac)

Predmet ugovora

Član 1.

Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izvrši elektromontažne radove izmeštanja i zaštite elektroenergetske infrastrukture – deonica Vrbas - Nova državna granica (Kelebija) deonica (29) 1kV od km 131+250 do 131+600 po Ponudi Izvođača broj 98.23 od 31.08.2023. godine, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.
Izvođač je dužan da ugovorene elektromontažne radove izvrši u skladu sa usvojenom ponudom, pravilima struke i zakonima, standardima, tehničkim normativima koji važe u Republici Srbiji.

Vrednost ugovorenih radova

Član 2.

Vrednost ugovorenih radova iz Člana 1. ovog Ugovora, utvrđuje se na osnovu usvojene Ponude broj 98.23 od 31.08.2023. godine.
Ukupna vrednost elektromontažnih radova iz Člana 1. ovog Ugovora, bez obračunatog PDV-a, iznosi **2.890.897,50 RSD.**
Konačan obračun izvedenih radova vršiće se prema stvarno izvedenim količinama radova iz građevinske knjige i jediničnim cenama iz prihvaćene Ponude Izvođača iz Člana 1. ovog Ugovora, po situacijama overenim od strane Nadzornog organa, uključujući i konačan obračun i nepredviđene i naknadne radove koje je Izvođač bio dužan ili ovlašćen da izvede.

PDV će biti obračunat u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Način i rokovi plaćanja

Član 3.

Uslovi i način plaćanja ugovorenih radova iz člana 1. ovog Ugovora:

- 50% avansno, u roku od 5 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,
- 50% virman 15 dana po prijemu ispravne fakture.

Poslednja uplata će biti izvršena na osnovu overene i potpisane Okončane situacije i ispostavljene ispravne fakture.

Rok izvođenja radova

Član 4.

Izvođač se obavezuje da ugovorene radove iz Ponude 98.23 od 31.08.2023. godine, izvede u roku od 30 dana od dana uplate avansa i uvođenja Izvođača u posao.

Datum uvođenja Izvođača u posao počinje danom kada se kumulativno ispune sledeći uslovi:

- otvaranje građevinskog dnevnika, za svaku od ugovorenih kolizija po jedan dnevnik, po nalogu Investitora,
- dobijanja odobrenja od strane EPS Distribucije za izvođenje radova.

Obaveze Naručioca

Član 5.

Obaveze Naručioca preuzete ovim Ugovorom su:

- Da imenuje Nadzorni organ, odgovoran za kontrolu izvršenja radova i o tome pismenim putem obavesti Izvođača,
- Da u toku izvođenja radova koordinira sa Izvođačem,
- Rešavanje imovinsko pravnih odnosa,
- Da izvrši Zapisničku primopredaju radova, izvrši usaglašavanje Okončane situacije i izvrši plaćanje u skladu sa Ugovorom.

Obaveze Izvođača

Član 6.

Obaveze Izvođača preuzete ovim Ugovorom su:

- Da izvrši nabavku potrebnog materijala i opreme za ugradnju na vreme,
- Da obezbedi i imenuje odgovornog izvođača radova za izvršenje radova,
- Da ishoduje po principu „ključ u ruke" potrebne dozvole i pripremi potrebnu dokumentaciju za priključenje trafostanice, a u skladu sa datom ponudom koja je prilogu Ugovora (građevinsku dozvolu i prijavu radova),
- Da radove izvrši stručno, kvalitetno i u svemu prema pravilima struke, Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon), Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS" br. 101/2005) i važećim standardima i tehničkim propisima za ovu vrstu delatnosti,
- Da sprovodi mere bezbednosti i zaštite na radu i vrši kontrolu primene istih, kao i zaštitu susednih objekata i postrojenja, zaštitu životne sredine,
- Da priprema pismene naloge i drugu korespondenciju sa učesnicima u projektu,
- Da Naručiocu za ugrađenu opremu i materijal preda ateste i drugu tehničku dokumentaciju,
- Da obavesti Naručioca o vremenu završetka radova.

Sve navedene aktivnosti odnose se na radove navedene u članu 1. ovog Ugovora i obuhvaćene su ugovorenom cenom radova.

Primopredaja radova/objekta

Član 7.

Naručilac i Izvođač će izvršiti primopredaju izvedenih radova i pristupiti konačnom obračunu.
Eventualne nedostatke koje uoči Naručilac, Izvođač će otkloniti o svom trošku najkasnije u roku od 7 dana od dana izvršene primopredaje iz stava 2 ovog člana.
Zapisnik o primopredaji iz stava 2 ovog člana sastaviće se u skladu sa članom 113 i 114 Posebnih uzansi o građenju ("Sl. list SFRJ", br. 18/77).

Garancije i garantni rok

Član 8.

Za kvalitet izvršenih ugovorenih radova Izvođač daje garanciju 24 meseca, a na opremu u skladu sa garancijom dobavljača od dana izvršene primopredaje objekta na kom su izvedeni radovi iz Člana 1. ovog Ugovora.
Za ugrađenu opremu važe garantni uslovi proizvođača (isporučioca) opreme.
Iz garancije se izuzimaju kvarovi i oštećenja usled nepropisnog ili nestručnog rukovanja od strane Naručioca ili trećih lica.
Kvarove ili oštećenja u garantnom roku će utvrditi stručna Komisija sastavljena od ovlašćenih lica Izvođača i Naručioca. U slučaju nastanka kvara u garantnom roku Izvođač je dužan da na zahtev Naručioca odmah i bez odlaganja pristupi otklanjanju kvara o svome trošku.
Ukoliko Izvođač u roku od 7 dana ne pristupi otklanjanju kvara, Naručilac može sam ili angažovanjem trećih lica otkloniti kvar na teret Izvođača.

Ovlašćeni predstavnici

Član 9.

Za sprovođenje ovog Ugovora Ugovorne strane imenuju svoje predstavnike s ciljem da brzo rešavaju tekuće probleme i tako omoguće nesmetan tok projekta.
Ugovorne strane mogu, u toku realizacije Ugovora, menjati svoje predstavnike o čemu se druga ugovorna strana mora pismeno obavestiti.

Rešavanje sporova

Član 10.

Sve sporove i nesuglasice nastale pri izvršenju ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati rešiti sporazumno, a u slučaju da ne postignu saglasnost, ugovaraju nadležnost suda u Somboru.

Izmene i dopune ugovora

Član 11.

Izmene ili dopune ovog Ugovora, ugovorne strane utvrđuju sporazumno, u pismenom obliku, odgovarajućim dodacima uz Ugovor.
Svi prilozi navedeni u Ugovoru, Izmene i/ili Dodatni sporazumi moraju biti uobličeni u pismenom vidu i potpisani od obeju ugovornih strana, koji od trenutka njihovog potpisivanja postaju integralni deo ovog Ugovora.

Stupanje ugovora na snagu i trajanje

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane lica ovlašćenih za zastupanje ugovornih strana i važi do okončanja ugovorenog posla.

Raskid Ugovora

Član 13.

Ovaj Ugovor se može raskinuti u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza jedne od ugovornih strana ili u slučaju više sile i to jednostranom izjavom volje ugovornih strana, ako se slučaj više sile na koji se jedna od strana poziva, uredno prijavi drugoj strani i na odgovarajući način javnim ispravama dokaže u roku od 8 (osam) dana od dana kada se slučaj odigrao, sve to ako stanje ili posledica izazvane višom silom budu trajale duže od 3 (tri) meseca od dana nastanka.

Kao slučaj više sile smatraju se događaji koji su se javili posle zaključenja ugovora i koji neizostavno ispunjavaju dva uslova:

- da sprečavaju izvršenje ugovora,
- da sprečena strana nije mogla svojom voljom uticati na taj događaj, odnosno da pojavu ovog događaja nije izazvala niti je njegovu pojavu mogla razumno predvideti.

Čuvanje tehnološke i poslovne tajne

Član 14.

Ugovorne strane se obavezuju da čuvaju poslovne i tehnološke tajne u vidu informacija koje su dobili ili jedan od drugog ili im je postala poznata tokom izvršenja njihovih obaveza po ovom Ugovoru.
Ugovorne strane se obavezuju da ne otkrivaju i ne razglašavaju gore navedene informacije trećim licima, bez prethodne pismene saglasnosti druge ugovorne strane po ovom Ugovoru.
Ovi zahtevi ne važe za slučajeve otkrivanja poverljive informacije na traženje ovlašćenih organizacija i službenih lica u slučajevima predviđenim zakonom.

Broj primeraka

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, po dva (2) za svaku ugovornu stranu.
Svaki uredno potpisan i overen primerak predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

IZVOĐAČ	NARUČILAC
Electrogroup ITS DOO Sombor	**Dis Niskogradnja DOO Valjevo**
Gojko Vlaški, direktor	Saša Pavlović, direktor